



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสี  
เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง  
โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร โดยการลงทินคุก สายทางบ้านแม่สาวนี่ย์  
บ้านแม่น้อย (สันป่าสัก) หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๗/๑ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ ราคากลางและรายละเอียดการคำนวนราคากลางไว้ในเดือนที่ของหน่วยงาน กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสี ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร โดยการลงทินคุก สายทางบ้านแม่สาวนี่ย์ บ้านแม่น้อย (สันป่าสัก) หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริษัทงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณทินคุกไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสี กำหนด ราคากลาง ๙๗,๑๐๙.๙๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นาย Jarvis คำแก่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสี

**สรุปผลการกำหนดราคาภาระค่าก่อสร้าง**

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อําเภอแม่ลาง จังหวัดเชียงราย แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบ้านปูรุตน์สายการเกษตร โดยการลงทันคลุก สายทางบ้านแม่เสานี้ย์ บ้านแม่เมือง (สันป่าสัก) หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ดินที่ก่อสร้าง 43.00 ตร.ม.

สถานที่ : สายทางบ้านแม่เสานี้ย์ บ้านแม่เมือง (สันป่าสัก) หมู่ที่ 1 ตำบลบัวสลี อําเภอแม่ลาง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

หน่วยงานออกแบบและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

ประมาณราคากิตามแบบ : ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
<b>ค่าเงินต้นทุน</b>					
1	ประเภทงานทาง	22,465.32	1.3848	31,109.98	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานซ่อมบำรุง				จ.เชียงราย เดือน มี.ค. 2567
3	ประเภทงานซ่อมแซมและท่อเหล็ก				พื้นที่ปกติ / ฝันทุก
	เงินไว้ เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ราคาน้ำมัน 31.00-31.99 บาท
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				บั้ม ปคท. อ้างอิงเมือง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ระยะนานสั้น ( รถสินล้อ )
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
					ค่า K งานทาง
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,109.98	ระยะเวลา ก่อสร้าง 60 วัน
I	ไวย์โครงการตามแบบของ อบต.บัวสลี กำหนด	1	ป้าย	-	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			31,109.98	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			31,109.98	
(สามารถนับหน้างพื้นที่ร้อยเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)					
I	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความกว้างรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 75.52 บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

**คงเหลือจากการกำหนดราคาภาระ ตามคำสั่งเลขที่ 160/9567 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567**

- 1 ..... นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ  
 2 ..... นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ นายผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาล กรรมการ  
 3 ..... นายอุ่นศักดิ์ แวนไวน์ นักทรัพยากรบุคคลสำนักงานสุขาภิบาล กรรมการ

เห็นชอบ..... นายบุญเดือน โพธิ์เพ็ชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ..... นายจักรี คำแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

## แบบราคาภารණ รายการ บริษัทฯ

แบบ : บ.ร.4 แผ่นที่ 1 / 1

กู้มจาก/งาน กองทุน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร โดยการลงทินคุก สายทางบ้านแม่สาวนี้ย์ บ้านแม่เอย (สันป่าสัก) หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเยื้อง 3.00 เมตร ยาวรวม 145.00 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง 43.00 ลบ.ม.

สถานที่ : สายทางบ้านแม่สาวนี้ย์ บ้านแม่เอย (สันป่าสัก) หมู่ที่ 1 ท่านทวายสี อ่าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสก อ่าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ แบบแผนแบบงบดอย อบต.บัวสก กำหนด


ประมาณราคาก่อสร้าง : คงจะรวมการก่อหนี้เดือนต่อเดือน

ราคาก่อสร้าง 1. ราคาน้ำเสียและหัวดูดเชิงราย เดือน มีนาคม 2567

2. ลับเฉพาะก่อภารกิจในพื้นที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุต่างๆ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาก่อหนี้	จำนวนเงิน	ราคาก่อหนี้	จำนวนเงิน		
1	โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร โดยการลงทินคุก สายทางบ้านแม่สาวนี้ย์ บ้านแม่เอย (สันป่าสัก) หมู่ที่ 1								
	- งานปรับเปลี่ยนหินทางเดิน	435.00	ลบ.ม.	-	-	1.80	783.00	783.00	
	- งานลงหินคุกหรือลงปูนทึบเงียบ	43.00	ลบ.ม.	491.74	21,144.82	12.50	537.50	21,682.32	ราคาก่อสร้างที่ได้รับค่าตอบแทน
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน				21,144.82		1,320.50	22,465.32	
	Factor F = 1.3848			1.3848				31,109.98	
	ป้ายโครงการ			1 ป้าย				-	
	ราคาก่อสร้างทั้งหมด							31,109.98	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							31,109.98	
	ผู้อักษร	(ตามที่มีในหนังสือที่ขอทราบแล้วกับผู้รับผิดชอบ)							

คณะกรรมการก่อหนี้ราคาก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ ใจว่องยืน)ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิรยาศักดิ์ มีระหนง)ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอ่อนมูล พะรุ่งไว)