

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋าก หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวสลิ อำเภอมะเลง จังหวัด เชียงราย ตามรายการประมาณราคาที่กำหนด ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลิกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๕๒,๙๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋าก หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวสลิ อำเภอมะเลง จังหวัดเชียงราย ตามรายการประมาณราคาที่กำหนด ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลิกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๐,๖๕๕.๑๓ บาท (สี่แสนหกหมื่นหก ร้อยห้าสิบบห้าบาทสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒ แบบ พร.๔	จำนวน	๒	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย กอนใจ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายยุทธ ไชยชมภู	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา	เป็นกรรมการ

**สรุปผลการกำหนดราคาากลาง**

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท ข้าราชการ

เจ้าพนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 5 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปริมาณงาน : ตามรายการประมาณราคาที่กำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.บัวสลี กำหนด




พิกัดโครงการ : 577739.60E 2191497.61N

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 67

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และประเภทงานสาธารณูปโภค	349,595.24	1.3091	457,655.13	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงานหัก ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00% ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.บัวสลีกำหนด รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณการ			3,000.00 460,655.13 460,655.13	
ตัวอักษร	สีแทนทกหมื่นทกร้อยห้าสิบบ้าบาทสิบสามสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 605/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

- |   |   |                    |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|
| 1 |  นายสุศักดิ์ ใจวังเย็น | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  นายธวัชชัย กอนใจ      | เจ้าพนักงานธุรการ  | เป็นกรรมการ       |
| 3 |  นายยงยุทธ ไชยชมภู     | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |

เห็นชอบ.....นางสาวรัชณีพรหม กันธิยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี **ผู้เสนอถูกต้อง**

อนุมัติ.....นายจรัส คำแก่น นายกองต์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
(นายสุศักดิ์ ใจวังเย็น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 5 อ.บ้านต๊อย จ.แม่ฮ่องสอน

บริษัท/สถาน : ตามรายการประมาณราคาที่ได้กำหนด

ติดต่อโครงการ : 577739.60E.2191497.61N


ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง อบต.บ้านต๊อย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำกับดูแลราคากลาง

แบบส.4 ที่ ตบ.แบบ อบต.บ้านต๊อย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานจัดโครงสร้างงานและพื้นที่เดิม (1) งานรื้ออิฐดินเผาเดิม (2) งานขุดซื้อหินที่ทางบ้านเดิม ด้วยเครื่องจักร (3) งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ลต. เดิม	38.70 ตร.ม. ตามบัญชี เมตร			85.00	3,289.50	3,289.50	
2	งานสีผิวทาส (SURFACE COURSES) (1) งานสีผิวทาสสีเทาและสีน้ำตาล ขนาด 10 ซม. (2) งานสีผิวทาสสีเทาและสีน้ำตาล ขนาด 10 ซม.	12.00 ตร.ม. 20.00 ม.พ.	1,892.53 135.00	22,710.36 2,700.00	327.00 33.00	3,924.00 660.00	26,634.36 3,500.00	
3	งานก่ออิฐ ข้อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ซม. ติดบานหัว ด.ค. 4" ข้อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ซม. ติดบานหัว ด.ค. 3" ข้อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ซม. ติดบานหัว ด.ค. 2" ข้อ 90 องศา พีวีซี ขนาด 3" ข้อ 90 องศา พีวีซี ขนาด 2" ข้อ 45 องศา พีวีซี ขนาด 3" ข้อ 45 องศา พีวีซี ขนาด 2" สนามทาง พีวีซี ขนาด 3" สนามทาง พีวีซี ขนาด 2" สนามทางลาด พีวีซี ขนาด 3"-2" สนามทางลาด พีวีซี ขนาด 3"-1/2" สนามทางลาด พีวีซี ขนาด 3"-3/4" สนามทางลาด พีวีซี ขนาด 2"-3/4"	5.00 ท่อน 218.00 ท่อน 290.00 ท่อน 10.00 อัน 15.00 อัน 8.00 อัน 12.00 อัน 5.00 อัน 2.00 อัน 8.00 อัน 10.00 อัน 35.00 อัน 20.00 อัน	1,160.00 720.00 312.00 92.52 31.78 134.50 48.00 189.00 48.10 189.00 124.00 124.00 54.70	5,800.00 156,960.00 90,480.00 925.20 476.70 1,076.00 576.00 945.00 96.20 1,312.00 1,240.00 4,340.00 1,094.00	116.00 72.00 31.20 9.62 6.21 13.45 4.80 18.90 14.09 18.90 12.40 12.40 6.93	580.00 15,696.00 9,048.00 96.20 91.15 107.60 57.60 94.50 28.18 151.20 124.00 494.00 138.60	6,380.00 172,656.00 99,528.00 1,021.40 569.85 1,183.60 633.60 1,039.50 124.38 1,663.20 1,364.00 4,774.00 1,232.60	
รวมยอดสุทธิ				290,931.46		34,524.53	325,455.99	

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเภทรายการก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ตึ๊ด หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ตึ๊ด หมู่ที่ 5 อ.บัวตอง จ.แม่ฮ่องสอน

ปริมาณงาน : ตามรายการประมาณราคาที่กำหนด

ชนิดโครงการ : 577739.60E 2191497.61N

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง ๑๐๓๓.บัวตอง

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแผนงาน : ตามแบบ ๑๐๓๓.บัวตอง

ชื่อวันที่ : 12 มี.ค. ๕7

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		เป็นเงิน	เป็นเงิน		
	ยอดรวม		299,931.46			34,572.53		325,453.99	
	ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด 4"	2.00 ชิ้น	108.00	216.00	10.80	21.60		237.60	
	ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด 3"	44.00 ชิ้น	60.00	2,640.00	6.00	264.00		2,904.00	
	ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด 2"	58.00 ชิ้น	22.00	1,276.00	3.80	220.40		1,496.40	
	ข้อต่อตรงลด พีวีซี ขนาด 3"-2"	5.00 ชิ้น	78.00	390.00	7.80	39.00		429.00	
	ข้อต่อตรงลด พีวีซี ขนาด 2"-1/2"	2.00 ชิ้น	22.00	44.00	3.80	7.60		51.60	
	ข้อต่อตรงลด พีวีซี ขนาด 4"-2"	4.00 ชิ้น	109.50	438.00	109.50	438.00		876.00	
	ข้อต่อตรงหมุนบนพีวีซี - หนาเท่า ขนาด 4"	2.00 ชิ้น	720.00	1,440.00	72.00	144.00		1,584.00	
	ทุบกองเหล็ก	80.00 ตัว	10.00	800.00	1.00	80.00		880.00	
	แคะลิ่มรัดท่อเหล็ก	40.00 ชิ้น	15.00	600.00	1.50	60.00		660.00	
	ประตูลูก (บอลวาล์ว) พีวีซี ขนาด 3"	4.00 ชิ้น	670.00	2,680.00	65.50	262.00		2,942.00	
	ประตูลูก (บอลวาล์ว) พีวีซี ขนาด 2"	5.00 ชิ้น	203.30	1,016.50	20.33	101.65		1,118.15	
	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ชนิด 500 กรัม (กระป๋อง)	25.00 กระป๋อง	390.00	9,750.00	30.90	772.50		10,522.50	
	เบ็ดยึดงาน	20.00 ตัว	20.00	400.00	2.00	40.00		440.00	
	รวมเป็นเงิน		312,005.96			36,973.28		349,595.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายสุทัศน์ ไชยบุญ (นายสุทัศน์ ไชยบุญ) ต่อมา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ ไชยบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....นายสุทัศน์ ไชยบุญ (นายสุทัศน์ ไชยบุญ) กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ ไชยบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ ไชยบุญ)